

TROŠKOVNIK
ev. br. 10-16-VV-OP

Red.b r.	Naziv stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
1.	Aktivnost 1. Izrada informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadržaja	usluga	1		0
2.	Aktivnost 2. Izrada i implementacija grafičkog dizajna repozitorija	usluga	1		0
3.	Aktivnost 3. Edukacija Naručitelja i edukatora	usluga	1		0
4.	Aktivnost 4. Podrška Naručitelju nakon isporuke*	mjesec	15		0
5.	Aktivnost 5. Dodatni razvoj informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadržaja**	sat	800		0
Ukupno bez PDV-a					0

*Podrška Naručitelju nabavlja se za cjelokupno razdoblje od potpisa primopredajnog zapisnika za rezultat 1.1. do kraja trajanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)" u sklopu kojeg se sklapa ugovor po ovom predmetu nabave, a u svrhu pokrivanja potreba Naručitelja za vrijeme trajanja EU sufinanciranog projekta. S obzirom da predmetni ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 28. veljače 2018. godine, kao krajnji datum pružanja podrške Naručitelju određen je 28. veljače 2018. godine. Sukladno tome, trajanje odnosno broj mjeseci pružanja podrške ovisi o datumu potpisa primopredajnog zapisnika za rezultat 1.1. i traje do 28. veljače godine, a maksimalno 15 mjeseci. Naručitelj će odabranom ponuditelju isplatiti broj mjeseci pružanja podrške odrađen do 28. veljače 2018. godine.

**Dodatni razvoj informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadržaja nabavlja se za cjelokupno razdoblje od potpisa primopredajnog zapisnika za rezultat 1.1. do kraja trajanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)" u sklopu kojeg se sklapa ugovor po ovom predmetu nabave, a u svrhu pokrivanja potreba Naručitelja za vrijeme trajanja EU sufinanciranog projekta. S obzirom da predmetni ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 28. veljače 2018. godine, kao krajnji datum pružanja usluge dodatnog razvoja informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadržaja određen je 28. veljače 2018. godine. Naručitelj će odabranom ponuditelju isplatiti broj sati odrađen do 28. veljače godine.