

Istraživanje tržišta: Nabava usluge pripreme i provedbe edukacija u sklopu projekta e-Upisi – Dodatne informacije (13.11.2019.)

Nastavno na zahtjeve za dodatnim informacijama pristigle od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET ovim putem objavljuje dodatne informacije vezane uz prethodno istraživanje tržišta za postupak javne nabave usluge pripreme i provedbe edukacija u sklopu projekta e-Upisi.

1. Koja je predviđena dinamika provedbe 10 webinarâ; jeste li predvidjeli da budu provedeni u 2, 3 ili više mjeseci? To se naime pojavilo kao pitanje vezano za osiguravanje korištenja platforme za održavanje webinarâ koja omogućava istovremeno sudjelovanje više od 2.000 sudionika, s time da gruba/kriva aproksimacija može značiti značajnu razliku te stavke u troškovima prilikom provedbe webinarâ što bismo svakako htjeli izbjeći.

Webinari će se provoditi tijekom cjelokupnog trajanja ugovora za što se procjenjuje 20 mjeseci, a u skladu s razvojem pojedinog podsustava. Odabrani će ponuditelj biti upoznat s redoslijedom i vremenskim planom razvoja pojedinih podsustava u sklopu provedbe ugovora za izradu programskog rješenja u sklopu projekta Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove. Temeljem plana razvoja pojedinog podsustava (a podsustavi će se razvijati u fazama), odabrani će ponuditelj zajedno s Naručiteljem definirati vremensku dinamiku za razvoj obrazovnih sadržaja i provedbu obrazovanja korisnika pojedinog podsustava. Pojednostavljeno, webinarâ za pojedine podsustave će se provoditi fazno kako koji podsustav bude razvijen, a tijekom trajanja ugovora.

2. Koja je predviđena dinamika provedbe i koje je predviđeno trajanje provedbe pojedinog e-tečaja?

Kao u prethodnom odgovoru, e-tečajevi će se provoditi fazno, odnosno e-tečaj za pojedini podsustav provesti će se prije početka korištenja tog podsustava. Vremenska dinamika će biti dogovorena s Naručiteljem na početku provedbe ugovora u skladu s vremenskom dinamikom (fazama) razvoja pojedinih podsustava. Predviđeno vremensko trajanje e-tečajeva koji će se provoditi u sklopu ove nabave je dva tjedna.