

TROŠKOVNIK
ev. br. 9-16-VV-OP

Grupa 2.

Red.b r.	Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Cijena (bez PDV-a)
1.	Aktivnost 1. Izrada dvaju otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja	usluga	1		0,00
2.	Aktivnost 2. Izrada dvaju metodičkih priručnika za nastavnike za korištenje izrađenog DOS-a	usluga	1		0,00
3.	Aktivnost 3. Revidiranje DOS-a*	sat	200		0,00
4.	Aktivnost 4. Pružanje druge razine podrške korisnicima**	mjesec	15		0,00
5.	Aktivnost 5. Edukacija Naručitelja i edukatora	usluga	1		0,00
Ukupno bez PDV-a					0,00

*Revidiranje DOS-a nabavlja se za cjelokupno razdoblje od 336. dana od dana obostranog potpisa ugovora do 31. siječnja 2018. godine. Krajnji rok izvršenja usluge revidiranja prilagođen je kraju provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)" u sklopu kojeg se sklapa ugovor po ovom predmetu nabave, a u svrhu pokrivanja potreba Naručitelja za vrijeme trajanja EU sufinanciranog projekta. Naručitelj će odabranom ponuditelju isplatiti broj sati odrađen do 31. siječnja 2018. godine.

**Pružanje druge razine podrške korisnicima nabavlja se za cjelokupno razdoblje od 136. dana od dana početka ugovornih obveza do 31. siječnja 2018. godine. Krajnji rok izvršenja usluge revidiranja prilagođen je kraju provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)" u sklopu kojeg se sklapa ugovor po ovom predmetu nabave, a u svrhu pokrivanja potreba Naručitelja za vrijeme trajanja EU sufinanciranog projekta. Sukladno naprijed navedenom, trajanje odnosno broj mjeseci pružanja podrške ovisi o datumu 136. dana od dana početka ugovornih obveza i traje do 31. siječnja 2018. godine, a maksimalno 15 mjeseci. Naručitelj će odabranom ponuditelju isplatiti broj mjeseci pružanja podrške odrađen do 31. siječnja 2018. godine.