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POPIS MAPA
Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 -glavna mapa

KNJIGA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

P.I.N. d.o.0., Nova Cesta 151, 10 000 Zagreb
projektant: Ante Derek, mag.ing.arch. i urb.
ZOP: 02-06/20

TD: 02-06/20

KNJIGA 2 - PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA
Flamit d.o.o., Jurja Dijani¢a 24a, Samobor

projektant: Martina Gajdek, dia, A3320

ZOP: 02-06/20

TD: 151020

MAPA 2 — GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
G RIMd.o.o0., IStvani¢ev odvojak 16, 10 360Sesvete
projektant: Miro Gavri¢, dipl.ing.grad.

ZOP: 02-06/20

TD: 13/20-GPS

MAPA 3 — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

H5 d.o.0., Bjelovarska ulica 23A, Sesvete
projektant: Janko Artukovié, dipl.ing.el., ovl.br. E 20
ZOP: 02-06/20

TD: 20-130-E

MAPA 4 — STROJARSKI PROJEKT GHV | RASHLADE

HS d.o.0., Bjelovarska ulica 23A, Sesvete

projektant: Radoslav Kraljevi¢, dipl.ing.stroj., ovl.br. S 1383
ZOP: 02-06/20

TD: 20-131-S

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Flamit d.o.0., Jurja Dijani¢a 24a, Samobor
projektant: Martina Gajdek, dia, A3320
ZOP: 02-06/20

TD: 161020


mailto:grim@gmail.com

G’FQ ﬂ:m_ Investitor:Hrvatska akademska i istraZivatka mreZa - CARNET "s;;njs 2020
! IST\{? ggg §¥332¥§ JAK 16 Gradjevinai Fakultet elektrotehnike, racunarstva i informacijskih tehnologija Osijek ZOP-02-06/20
e-mail miro.grim@gmail.com k.¢. 6660/1, k.o. Osijek Ul. cara Hadrijana 10b, 31 000 Osijek
MAPA 2/5 | Gradevinski projekt /Projekt konstrukcije/ |  TD 13/20-GPS
SADRZAJ PROJEKTA KONSTRUKCIJE:
SADRZAJ

A/ TEKSTUALNI PRILOZI

A.1 Registracija tvrtke - 1zvadak iz sudskog registra

A.2 RjeSenje o upisu projektanta u Imenike ovlastenih inZenjera

Hrvatske komore arhitekata 1 inZenjera u graditeljstvu

A.3 Rjesenje o imenovanju projektanta konstrukcije

B/ PROJEKT KONSTRUKCIJE

B.1 Projektni zadatak

B.2 Popis primjenjeniz zakonskih propis

B.3 Prikaz primijenjenih mjera zastite na radu

B.4 Prikaz tehnickih rieSenja zastite od pozara

B.5 Tehnicki opis s analizom radova koji utjeCu na konstrukciju
B.6 Program osiguranja kvalitete

B.7 Program zbrinjavanja otpada

B.8 Procjena vrijednosti radova

B.9 Graficki prilozi
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
MBS:
080120354
OIB:
11474159508
TVRTKA/NAZIV:
1 G R I M drudtvo s ograni¢enom odgovorno$cu za trgovinu i
usluge
1 GRIM d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Sesvete
1.I3tvaniéev Odvojak 16
PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI:
2 % - struéni poslovi prostornog uredenja
2 * - projektiranje, gradenje,uporaba i uklanjanje
gradevina
2 * - nadzor nad gradnjom
2 % - izvodenje investicijskih radova u inozemstvu i
ustupanje radova stranoj pravnoj osobi u
Republici Hrvatskoj
2 ¥ - rezanje, oblikovanje i obrada kamena
2 * - eksploatacija mineralnih sirovina
2 * - proizvodnja proizvoda od betona za
gradevinarstvo
2 ™ - proizvodnja Zbuke
2 * - proizvodnja fibro-cementa
2 % - proizvodnja ostalih proizvoda od betona,
cementa i gipsa
2. X - proizvodnja gotove betonske smjese
2 * - poslovi upravljanja nekretninom i odrzavanje
nekretnina
2 - posredovanje u prometu nekretnina
2 * - Sportska priprema
20 % - Sporstka rekreacija
2 * - Sportska poduka
2 % - upravljanje i odrZavanje 3portskom gradevinom
2 % - poslovanje nekretninama
2i & - kupnja i prodaja robe
23 = - obavljanje trgovalkog posredovanja na
inozemnom trZzistu
20 & - pruzanje usluga informacijskog drustw »
2 - djelatnosti javnog cestovnog prijevgza putnlka

i tereta u domaé¢em i medunarodnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe g
- djelanost prijevoza opasnih tvari
djelatnost otpremnistva

- odrZavanje i popravak motornih voz&la,
- proizvodnja gotovih metalnih proizv L

D004, 2012-06-08 08:08:24 E Stranlca~«4=oé”3
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTIT :
strojeva i opreme
2 * — popravak i instaliranje strojeva i opreme
2 * - proizvodnja proizvoda od gume i plastike
2 =% - iznajmljivanje strojeva i opreme, bez
rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i
kuéanstvo
2 ~ popravak predmeta za osobnu uporabu i kuéanstvo
2 * - proizvodnja namjestaja
2 - djelatnost ugradnje, odrZavanja i/ili popravaka
rashladnih klima i ventilacijskih uredaja i
sistema
2 % - proizvodnja, promet i koristenje opasnih
kemikalija
2 * - proizvodnja stolarije

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2 Miro Gavrié, OIB: 23311038444
Zagreb, 1. IStvan.odv. 16
2 - Jjedini osnivaé¢ d. o. o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 Miro Gavrié, OIB: 23311038444
Zagreb, 1. IStv. odv. 16
il - direktor
1 - zastupa dru$tvo pojedinadno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL/UKUPAN IZNOS CLANSKIH ULOGA:
2 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
1 drustvo s ograni&enom odgovornodéu

Temeljni akt:

1 odluka o osnivanju od 19. 02. 1992. godine uskladena sa
Zakonom o trgovadkim drudtvima 20. prosinca 1995. godine i
sastavljena u novom obliku kao Izjava

2  Odlukom jedinog ¢&lana drustva od 04.06.2010. izvrSena je
izmjena Izjave od 20.12.1995. u cijelosti, te je izrade
novi tekst Izjave od 04.06.2010. godine, koji se dost
sudu zajedno sa prijavom.

lja

Promjene temeljnog kapitala:
1 Odlukom osniva&a od 20. 12. 1995. godine pove¢
kapital za 16.976,00 kn na 19.000,00 kn o\
2 Odlukom o povecanju temeljnog kapitala od 04.06.2010. jedin%”
¢lan drustva je povecao temeljni kapital sa iznosa od i
19.000,00 kn za iznos od 1.000,00 kn na iznos\'od 20.000, 004

je temeljﬁip

/
/4

/i

D004, 2012-06-08 08:08:24 Stranicat
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
PRAVNI ODNOSI:
Promjene temeljnog kapitala:
kn.
OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Zagrebu na
reg.ul.br. 1-19109
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Datum predaje Godina Obradunsko razdoblje
eu 31.03.2012 2011 01.01.2011 = 31.12.2011
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/23891-2 09.04.1997 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-10/6731-2 15.06.2010 Trgovalki sud u Zagrebu
eu / 30.03.2009 elektronic¢ki upis
eu £ 29.03.2010 elektronicki upis
eu / 31.03.2011 elektronicki upis
eu / 31.03.2012 elektronicki upis
U Zagrebu, 08. lipnja 2012. oV
gtlasfenaosobar
D004, 2012-06-08 08:08:24 Stranica: 3 od 3
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ELASA: IO M0 1S
LTRBERCT: S0 20 |
Tagreb, 11. cfujla 2020,

Hrvatskn komors infenjers gradevinamova na temeljo Sanka 159, Zakom o opdem

upravmiom pastupin (*Mamdne novine®, br. £750HE), po zahtjevo kaji je podnia Miro Geerid, dipl.ing.grad.,
Sesvete, | TEvanider odwojak 16, izdaje

POTVRDU

1. Uwvidom o shefherm evidenciju kojo vodi Hrmisks komon indenjer gradevinamtm reevidno je da je Mimn
Crawrié, dipl.ing.grad., opisan w Imenik cvlaftendh imdenjera gradevinamstve, 5 danom opisa 7. 10,1999,
godine, pod redmim brojem 1830, t= je stekan pravo na uporabe strukovnog neziva "oviadteni infen jer
gradevinnrstvn ™, zaposlen u: GRIM dus.n. Sesvete,

2, Uvidom o shetherm evidenciju Hrmiske komore indenjera grdevinarstve obmdeno je da imenoven nije
siegovnn knnjaven te da mo nije izredens mjers znbrane ohed janja poslova.

3, (o potvrda 5= mofe boristiti samo w svrim dokarivenja da je imenoven Slan Hrmiske bomore infenjers
gradevinamsta u aktivmom ststusu § da nije stegomno kefn jevan

Wil jemee kadavan : T1AB 2020 M50
A lacdavaied | cemnifiionn: CMeHR VATSIA KOMOSA INFENIER A
n GRASIEVIMARSTVA, LalACREH,
":§ L34 =Y ATHRE-DRIGSIETE, O=HEIE, C=HE
NEPUBLIKA HITVATERKA et jskei by 2 MBS ST A FT
Hw'WT ok, HOWTIRA A LT ' SHAMSIwithESA
INFERUEHA GRAEEIHAASTYR \goritm potps
Hi | 2apia: HIA0-N0
Koarrnlsd boo|: S HIT- 140
Elskononi?k patar AN ek AN O AQEAMIRC RN (A el cathigirE i T sle R g

TR T gt il S BT 2 el e | TP o T TAC L W e I LR e e kML T R P
PP b 2 el Dol P AR ELHTW e L e Py T c D R L o e Tl P A T PO
el el s TV BN N embo ¥ e at BT i it 0 o Wy LN ey P
hl RIS Ebe oo 0 et Dhmc o 17 w53 W R e g DT Chy w3 LG T HE e ML DAL
Inforngc j& 28 oy Enk Elekinmifki rapis s Suvigu sajveiie 3 mjoesis ol penuiks gensrinmja iz s o bom nihu mede
Aok iz prowpers chebbnnifhiog cbo wridim u ks ineifhs s kojem s pristups puise beop
aapnze i bonirol sy broj ofireuiog w kistrikom i el clebromdiog samsa, peiem Iniemet
ke b Megrral bivi g bk Lomesi prire v
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GRIM d.o.o. | IStvani¢ev odv. 16, 10360 Sesvete OIB-11474159508 E-mail miro.grim@gmail.hr

Na temelju ¢lanka 180, Zakona o prostornom uredenju i gradenju N.N. br. 39/19 donosim sljedece:

RJESENJE br.13/20-GPS
O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Kojim se gosp. Miro Gavri¢ dipl. ing. grad. imenuje za projektanta konstrukcije
BROJ T.D. 13/20-GPS

Investitor: Hrvatska akademska i istraZzivacka mreza - CARNET
Gradevina: Fakultet elektrotehnike, raCunarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lokacija: k.C. 6660/1, k.0. Osijek Ul. cara Hadrijana 10b, 31 000 Osijek

Strukovna odrednica: MAPA 2/5
GRADEVINSKI PROJEKT
/PROJEKT KONSTRUKCIJE/

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Ovo rjeSenje vrijedi do zavrSetka elaborata ili do njegovog opoziva.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Miro Gavric¢

Zagreb, Iipanj, .2020. gOd dipl. ing. grad. 2

Oviaiteni Menjczij'win:rﬁa w
Ir Qg

'iggGa@gipl.ing. grad.

/
b
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B.1 PROJEKTNI ZADATAK

U cilju izvodenja radova na adaptacije sistem sale Hrvatske istraZzivacke mreze Carnet smjestene
u zgradi Fakulteta elektrotehnike, racunarstva i informacijskih tehnologija Osijek izvrsiti staticku analizu
predvidenih zahvata.

U sklopu analize a sukladno ostalim strukama dati optimalno rjeSenje za izvodenje radova a da
se ne narusi mehanicka otpornost i stabilnost konstrukcije.

Zagreb, lipanj 2020. god.

PRIHVATIO ZA INVESTITORA
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ZAKONI

B.2 POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA,
SMJERNICA | NORMI PRIMJENJENI PROPISI

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o normizaciji (NN 80/2013)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14, NN 32/19)
Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, NN 94/18, NN 96/18)

Zakon o zastiti od poZzara (NN 92/10)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 055/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 090/11, 80/13, 71/14, 72/17)

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15,188/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

Zakonu o predmetima opce uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)

Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14,
114/18)

Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

Zakon o drZavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)

Zakon o zastiti od poZara (N.N. 92/2010)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (N.N. 80/2013, 14/2014, 32/2019)

PRAVILNICI

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl.gl.
21/90)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)
Pravilnik o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)
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e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koji gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara
(NN 29/13, 87/15)

e Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrZi azbest (NN 42/07)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19 )

Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)

e Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN39/06)

e Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

e Pravilniku o pracenju, mjerenju i verifikaciji ustede energije u neposrednoj potrosnji (NN 077/12)a

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

e Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

e Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

e Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrZzavanje plinskih kotlovnica (SI. I.
SFRJ 010/1990, SI. I. SFRJ 052/1990)

e  Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa (NN 016/16)

e Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 016/16)

e Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 029/13)

e Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

e  Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 078/13)

e Pravilnik o kontroli projekata (NN 032/14)

Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/2017)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)

Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/1996)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevine u svrhu obra¢una komunalnog doprinosa
(NN 15/19)

e Pravilnik o nacinu izra¢una gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

e Pravilnik o ovlastenjima za izradu Elaborata zastite od poZara (NN 141/2011)

e Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11, 74/2013)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94, 142/03)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (N.N. br. 56/12)

e TEHNICKI PROPISI

e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 68/18, 70/18,
73/18, 86/18)

e Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, NN 14/10, 125/10, 136/12)

e Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju
(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

o Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)
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HRN EN 1859:2013 - Dimnjaci -- Metalni dimnjaci -- Metode ispitivanja

HRN EN 14471:2015 - Dimnjaci - Sustavi dimnjaka s plasti¢nim dimovodnim cijevima - Zahtjevi i metode
ispitivanja

HRN EN 14241-1:2013 - Dimnjaci - Brtve i brtvila od elastomera - Zahtjevi za materijal i metode ispitivanja
- 1. dio: Brtve u dimovodnim cijevima

HRN EN 303-1:2017 - Toplovodni kotlovi - 1. dio: Toplovodni kotlovi s predtlacnim plamenikom - Nazivlje,
opdi zahtjevi, ispitivanje i oznacivanje

HRN EN 303-3:2000 - Kotlovi za grijanje - 3. dio: Plinski kotlovi za centralno grijanje - Sastavljeni iz tijela
kotla i plamenika s ventilatorom

HRN EN 303-7:2008 - Kotlovi za grijanje - 7. dio: Plinski kotlovi za centralno grijanje s nazivnim toplinskim
optereéenjem ne veéim od 1000 kW opremljeni plamenikom s ventilatorom

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Miro Gavri¢ .
diph ing. grad. roJek

Oviasteni infenjer afadevinrstva e .
ero Ga dipl.ing.grad.
\Jb v
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B.3 PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE NA RADU

Na temelju Zakona o zastiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) daje
se prikaz tehnickih rijeSenja i mjera za primjenu pravila zastite na radu
PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE NA RADU

- Projekt posjeduje sve potrebne elemente, odnosno izraden je prema ustaljenim i priznatim
tehni¢kim pravilima i normativima, te kao takav udovoljava pravilima zastite na radu.

- U svim prostorijama u kojima borave ljudi osigurani su komforni klimatski uvjeti grijanjem.

- U svrhu osiguranja Cisto¢e zraka predvidena je prirodna ventilacija u sanitarnim prostorijama sa
potrebnim brojem izmjena zraka.

- RazmjesStanjem opreme osiguran je manipulativni prostor, a time je olakSan rad na odrzavanju i
ujedno dodatno smanjena opasnost od ozljeda na radu. Prisutnost djelatnika za opsluzivanje
sustava grijanja je povremeno i to u slu¢ajevima kontrole rada ili kvara.

- Razvod cijevne mreze izveden je tako da u svakom trenutku omogucava kontrolu i eventualni
popravak Na ograncima su montirani zaporni organi koji omogucavaju iskljucenje pojedinih
ogranaka bez ometanja rada cjelokupnog sustava.

- Pri¢vrséenje cijevne mreze izvedeno je iz nosivih profila standardne izvedbe.

- Toplinska dilatacija cjevovoda rijeSena je samokompenzacijom.

- Na svim prolazima kroz zidove, stropove i podove cijevi su vodene kroz cijevne tuljke, $to
omogucava dilataciju mreze.

- Utinice elektroinstalacija moraju se postaviti na najmanjoj udaljenosti od 600 mm od radijatora
odnosno cijevi.

- Svi metalni dijelovi instalacija podlozZni koroziji za&ti¢eni su sa dva premaza temeljne boje.

- Osiguran je dovoljan prostor za ugradnju opreme, servisiranje i posluzivanje.

- OdzracCivanje instalacije vrsi se preko radijatorskih odzra¢nika i automatskih odzra¢nika.

- Svi elektri€ni uredaji koji mogu doci pod napon, a izloZzeni su dodiru moraju biti uzemljeni dok svi
prirubnicki spojevi moraju biti premosceni.

Tijekom gradnje treba se pridrZavati i slijedecih mjera:

1. Gradiliste mora biti osigurano od pristupa neovlastenih osoba.

2. Gradiliste mora biti vidljivo oznaeno. Opasna mjesta moraju biti posebno oznagena i osigurana.

3. Svi prijelazi viSi od 1.0 m moraju imati ogradu.

4. Potrebno je provesti osiguranje od udara elektricnom energijom. Svi alati i strojevi moraju imati
zakonom propisanu zastitu.

5. U toku gradnje potrebno je osigurati redovan stru¢ni nadzor nad izvodacem te osigurati primjenu
svih propisa u graditeljstvu.

6. Za ispravnu izvedbu treba tijekom gradnje obavezno kontrolirati kvalitetu ugradenih materijala i
atestima dokazati njihovu valjanost i kvalitetu prema HRN za doti¢an materijal koji je ugraden.

7.Na gradiliStu je potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih zastitnih sredstava, te smjestaj,
prehranu i prijevoz radnika.

8. Na gradilistu moraju biti osigurana sredstva za pruzanje neposredne prve pomoci.

9. Za provedbu ovih zastitnih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi kordinator Il, glavni inzenjer gradilista, nadzorni
inzenjer, te ovlasteno tijelo drzavne uprave.

Zagreb, kolovo, 2020.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Miro Gavri¢

diph ing. grad. i
OViasteni inZenjer ofadevinarstva tant:

/ ‘R\jlibro %5‘??6 dipl.ing.grad.
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B.4 PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OD POZARA

Temeljem Zakona o za$titi od pozara (NN 92/10) daje se prikaz mjera i rieSenja za primjenu
pravila protupozZarne zastite.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OD POZARA

Za vrijeme izvedbe svih radova potrebno je provesti sve potrebne mjere zastite s lako zapaljivim
materijalima koji se mogu pojaviti na gradiliStu i mogu izazvati pozar.

Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena tj. drzati ih
propisno uskladiStene.

Elektricne instalacije, strojevi i uredaji koji se koriste na gradilistu ne smiju imati improvizirana
rieSenja nego moraju svojom izradom odgovarati vazec¢im tehni¢kim propisima.

Na svim mjestima na gradilistu gdje postoji opasnost od pozara potrebno je provesti zastithe mjere
prema Zakonu o zastiti od pozara.

Zapaljive tekucine potrebno je Cuvati u posebnim skladistima osiguranim od pozara sukladno
vazeéim propisima.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi glavni inzenjer gradiliSta, nadzorni inzenjer i ovlasteno
tijelo graditeljstva.

Nakon zavrSetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i
materijala sa gradilista.

Mijere zastite od pozara koje treba provoditi u vrijeme eksploatacije gradevine svode se na
redovitu kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata na suhi prah koji se koriste za
pocetno gasenje pozara sukladno posebnim propisima.

Zbog toga je neophodno da korisnik odredi odgovornu osobu koja ¢e se brinuti o redovitoj
kontroli funkcionalnosti mreze i servisiranju vatrogasnih aparata.

Gasenje eventualno nastalih pozara provodi se vanjskom hidrantskom mrezom te aparatima na
suhi prah .

Zagreb, lipanj 2020. HRVATSKA KOMORA INFENJERA GRADEVINARSTVA

Miro Gavri¢
diph ing. grad.
Oviaiteni inenjer gfadevinzrstva tant:

/ 'rf‘.y@a\&@‘gipl.ing.grad.
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B.5 TEHNICKI OPIS S ANALIZOM RADOVA KOJI UTJECU NA KONSTRUKCIJU
OPCENITO:

Pri izvodenju radova na adaptacije sistem sale Hrvatske istrazivacke mreze Carnet smjestene u
zgradi Fakulteta elektrotehnike , ra¢unarstva i informacijskih tehnologija Osijek dio radova se odnosi i
na radove koji su vezani za konstrukciju objekta.

Od radova koji su vezani za konstrukciju su :

a/ montaZza opreme na podnu plocu

b/ prolaz elektroinstalacija kroz armirano betonsku gredu

¢/ prolaz instalacija kroz srednji nosivi zid

d/ prolaz instalacija kroz temeljne trake

ANALIZA UTJECAJA RADOVA NA KONSTRUKCIJU OBJEKTA
al Montaza opreme na podnu plo¢u

Tehnoloski zahtjev je da se na podnu ploCu postave uredaji koji imaju promjenjenu
teZinu u odnosu na prvobitnu, postojecu.
Pregledom podne ploCe utvrdeno je da je ista vec€ pri privodenju namjene dijela prizemlja
ve¢ adaptirana, da je izvedena puna, bez vidljivih pukotina.
Projektna dokumentacija u kojoj je vidljiv nacin izvodenja te “nove” plo€e nije dostupan.
Analiziraju¢i mogucnost i nacin izvodenja iste te plo¢e te imajuéi u vidu da je na jednom
dijelu te plo€e predvidena ista oprema iste ili zanemarivo vecée tezine da se zakljuciti da
je ispod ploce izveden tamponski sloj od kamenog materijala te da je plo€a armirana .
Kako je ploCa ravnomjerno oslonjena na tamponski sloj, povrsinski lezaj , te kako su nosaci
opreme linijski i poprilicno gusti, opterecenje opreme c¢e na podlogu djelovati kao
ravnomjerno po cijeloj povrsini.
Analiza utjecaja opreme:
*tezina opreme u system Sali

Gopr=5*13,5 +12,0+2*0,18=79,86 kN
*povrsinsko optereéenje od opreme po m?

Neto povrSina na koju se prenosi teZina opreme 5*1,0 m =5,0 m?

Jopr=79,86 kN/5,Om2:15,97kN/m2

*teZina plo€e na koju je postavljen oprema:
Oplo=5*1,0*0,20*25=25 kN/m2
Qukupno= Jopr + gplo=40,97 kN/m?
*koeficijenti za opterecenje ** stalno k=1,35
** korisno k=1,5
* korisno optereéenje 6,0 kN/m?
*korisno optereéenje, djeluje iznedu oprema,
(na analiziranoj povrsini k=0,0)
graE::k* gukupno=1,35*40,97:55,31kN/m2

Zakljucak:
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Uzimajuci u obzir ovako opravdane pretpostavke te analizirajuci ukupnu teZinu koja djeluje
po m?ploce da se zakljuditi da je opterecenje od 55,31 kN/m? zanatno manje od prosje¢ne
nosivosti uobi¢anjog tla od 180 kN/m?

b/ Prolaz elektroinstalacija kroz armirano betonsku gredu

Radi osiguranja snabdjevanja opreme pojavila se potreba za ve¢im brojem kablova te se u tu
svrhu odlucilo postaviti horizontalne regale.

Horizontalni regali su dimnezija 2*200/60 mm. Za njih je potrebno uraditi prodor iznad vrata
Kako je visina nadvratnika cca 70 cm otvor izvesti dim 20*20 ispod stropa 10 cm.
Zakljucak:
Na mjestu gdje ¢e se izvoditi otvor se nalazi neutralna zona za unutarnje sile tako da stabilnost
konstrukcije nije dovedena u pitanje.

¢/ Prolaz instalacija kroz srednji nosivi zid

Kroz sredniji nosivi zid izveden od pune opeke potrebno je izvesti viSe prodora za provlacenje kablova.
Otvore izvesti jedan po jedan busenjem s tim da medusobni razmak izmedu busotina, ,otvora“ ne bude
manji od 150 mm.

Po busenju otvora obvezno je ugraditi metalne cijevi i to:

*za potrebne otvore fi 250 mm busiti okrugli otvor fi 260 te ugraditi cijev fi 244,5 *8 mm

*za potrebne otvore fi 125 mm busiti okrugli otvor fi 130 te ugraditi cijevi fi 114,3*5 mm

*za potrebne otvore fi 90 mm busiti okrugli otvor te ugraditi cijev fi 88,9%2,0 mm

*za potrebne otvore fi 220 mm busiti okrugli otvor te ugraditi cijev fi 193,7*4,0 mm

*sredisni zid - pravokutna cijev 300x100x6 mm (4 komada) - za prodore 100x300 mm
*sredisni zid - pravokutna cijev 220x80x6 mm (3 komada) - za prodore 80x220 mm
- dva su u zidu a jedan je u nadvoju.

Prostor oko cijevi koji je slobodan i onaj koji ¢e nastati usljed eventualnog pucanja opeke popuniti s
materijalom koji expandira, koji postize veliku ¢vrsto¢u u kratkom vremenskom periodu te materijalom
koji se ne skuplja kao Sto je SikaGrout -200 materijaom ili s nekim drugim materijalom iste kvalitete.

Zakljucéak:

RjeSavanjem prodora na ovaj nacin se s Celicnim cijevima koja imaju znatno vecu nosivost od
opeke nadomjescuje opeka koja je maknuta s izradom otvora.

Pri eventualnoj promjeni kararkterisrika cijevi ili otvora moze se i¢i samo na vece presjeke cijevi
s ve¢om debljinom stijenke
Vezivni materijal sluZi za medusobnu krutu i nosivu vezu ugradenih cijevi i opeke

d/ Prolaz instalacija kroz temeljne trake

Kroz temeljni zid od betona potrebno je izvesti visSe prodora za provlaéenje kablova.
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Otvore izvesti jedan po jedan busenjem u koso s tim da medusobni razmak izmedu busotina, , otvora“
ne bude manji od 150 mm.
Po busenju otvora obvezno je ugraditi metalne cijevi i to:
*za potrebne otvore fi 250 mm busiti okrugli otvor fi 260 te ugarditi cijev fi 244,5 *8 mm
*za potrebne otvore fi 125 mm busiti okrugli otvor fi 130 te ugraditi cijevi fi 114,3*5 mm
*za potrebne otvore fi 90 mm busiti okrugli otvor fi 100 te ugraditi cijev fi 88,9%2,0 mm
*za potrebne otvore fi 220 mm busiti okrugli otvor te ugraditi cijev fi 193,7*4,0 mm
- prodori fi 220mm rade se pri vrhu vanjskog zida (jednako kao i u srediSnjem zidu)
Prostor oko cijevi koji je slobodan i onaj koji ¢e nastati usljed eventualnog pucanja betona popuniti s
materijalom koji expandira, koji postize veliku ¢vrstocu u kratkom vremenskom periodu , materijalom
koji se ne skuplja kao Sto je SikaGrout -200 materijaom ili s nekim drugim materijalom iste kvalitete.

Zakljucak:

RjeSavanjem prodora na ovaj nacin se s Celi¢nim cijevima koja imaju znatno veéu nosivost od
betona nadomjescéuje beton koja je maknuta s izradom otvora.
Vezivni materijal sluzi za medusobnu krutu i nosivu vezu ugradenih cijevi i betona te zajedno s beonom
koji ostaje izmedu otvora ¢ini jednu kompaktnu cjelinu.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA CRAD EVINARSTVA

Miro Gavri¢
diph ing. grad.

U Zagrebu, Ilpanj 202090d Oviasteni inenjer gfadevinarstva M
J JEKTANT
‘ it Gavri¢ dipl.ing.grd.
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B.6 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala je izraden u skladu s Zakonom o gradnji
(NN153/13, 20/17, 39/19), te s vazec¢im hrvatskim normama i propisima u gradevinarstvu.

Svi sudionici u gradnji, a to su Investitor, Projektant, Izvodac, Nadzorni inZenjer su duzni
pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:
e povijeriti projektiranje, nadzor i gradenje osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti
e osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem

Izvoditelj radova je po zakonu duzan:

e tako izvoditi radove da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanic¢ke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju poZara, zastite od ugroZavanja zdravlja ljudi, zastite korisnika od
povreda, zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije te
svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava.

e ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a ¢ija je
kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja Sto dokazuje da je kvaliteta odredenog proizvoda
u skladu s vaze¢im propisima u normama.

e osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugradenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i
zakonom.

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete gradenja lzvoda¢ mora na gradilistu posjedovati
odgovaraju¢u dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi:
e voditi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu
e donijeti rjeSenja o postavljanju odgovornih osoba
e izraditi elaborat organizacije gradilista s primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od
poZara
e izraditi elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjiga montaze
e naciniti dokumentaciju o kvaliteti o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi
e nabaviti odgovarajude ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu
e sastaviti zapisnike o montaZi opreme
e prikupiti jamstvene listove
e priloZiti uputstva o pogonu i odrZzavanju
e priloziti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja
e podnijeti izvjeStaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.)
e izraditi elaborat izvedenog stanja gradevine
e provesti sva ostala ispitivanja i radnje Sto nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja
kvalitete radova te ugradenog materijala i opreme

Pri izvedbi radova nuzno je osigurati kontrolu kvalitete izvodenja radova. Kontrolu kvalitete radova
moze provoditi za to registrirano poduzece ili ustanova.

Programom su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja i osigurava narucitelj
radova odnosno Investitor.

Tekuca tehnoloska ispitivanja duzan je provoditi izvodac o svom trosku u skladu sa vazeéim
hrvatskim normama i propisima u gradevinarstvu. Dokaze kvalitete (ateste) duzan je predociti
Investitoru.
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Svi rezultati ispitivanja, izvje$éa i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti redovito
dokumentirani na gradilistu i dostavljeni na uvid nadzornom inzenjeru.

Program je izraden samo prema stavkama troSkovnika ovog gradevinskog projekta i odnosi se
samo na radove opisane ovim projektom.

Ukoliko nije objasnjen nacin rada, lzvodac je duzan pridrzavati se uobicajenog nacina rada, uz
pridrzavanje vazedih standarda i Op¢ih tehnickih uvjeta za izradu kvalitetnog proizvoda. Izvoditelj je
duzan pridrzavati se upute projektanta u pitanjima koje se odnose na izbor pojedinih materijala i nacin
izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nisu detaljno opisani troskovnikom.

Materijal koji se koristi mora biti kvalitetan i imati odgovaraju¢u dokumentaciju, odgovarati opisu
troSkovnika i postojec¢im gradevinskim propisima. Ukoliko izvoditelj sumnja u kvalitetu nekog
materijala i smatra da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti
projektante i nadzornog inZenjera s obrazlozenjem i dokumentacijom. Nakon prouéenog prijedloga,
odluku o primjeni materijala donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom. Jedini¢ne cijene
pojedinih radova moraju sadrZavati sve elemente za potpuno dovrsenje gotovog proizvoda, u skladu sa
stavkama troskovnika.

Da bi se osigurali kvalitetno izvodenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih
materijala i izvrSenih radova.

Kontrola kvalitete sastoji se od:

e |[spitivanje pogodnosti materijala — obzirom na namjenu utvrduje se prethodnim ispitivanjem.
Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Opéih tehnickih uvjeta.

e Tekuce kontrole — obavlja Izvodac o svom trosku.

e Kontrolnog ispitivanja — obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih radova sa
svojstvima propisanim Opc¢im tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za
materijale koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog Zavoda za normizaciju,
uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja iskljuéivo ovlastena organizacija.

e Provjere kvalitete uskladistenog materijala — kojom se utvrduje kvaliteta uskladistenog
materijala na deponijima, silosima, cisternamai sl.

Na gradiliStu se moraju ¢uvati dokumenti o izvrSenoj kontroli u sljedeéim oblicima:

e |zvjestaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala,
e lzvjestaj o tekucoj kontroli,

e lzvjestaj o kontrolnom ispitivanju,

e Atest,

e Uvjerenje o kvaliteti proizvoda,

e Uvjerenje o kvaliteti sirovine,

e lzvjeStaj o provjeri kvalitete uskladistenog materijala
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PRIPREMNI RADOVI
Pripremni radovi obuhvacaju:

Projekt organizacije gradenja izraduje izvodac i treba sadrzavati sljedeée: opis i shemu
gradilista, popis poslova i aktivnosti s naznakom posebno opasnih radova, pravila zastite na radu
vezano za poslove i aktivnosti na gradiliStu, ukljucujuci mjere zastite na radu za posebno opasne
radove koji se izvode, odnosno koji ¢e se izvoditi na gradilistu te zajednicke mjere zastite na radu na
gradiliStu, postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili
u slijedu jedna iza druge s brojem radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati, potrebna sredstva rada
kao i nacin provjere njihove ispravnosti prije pocetka izvodenja radova, popis opasnih kemikalijama
koje ce se koristiti na gradiliStu, vremenski plan izvodenja radova, obvezu izvodaca o medusobnom
izvjeScéivanju o tijeku pojedinacnih faza rada, procjena troSkova uredenja gradilista i provodenja
zajednickih mjera zastite na radu na gradilistu.

DEMONTAZA | RUSENJE

Svim radovima na rusenjima i demontaZi mora se prici sa velikim oprezom, svim potrebnim
osiguranjem objekta, odnosno dijela gdje se rusenje ili demontaZa obavlja.

Za tu vrstu radova potrebno je imati odgovarajucu strukturu radne snage i to
visokokvalificiranu radnu snagu za osiguranja podupiranja, izradu zastitnih ograda, te stalnu kontrolu
na mjestima gdje se obavlja demontaza - rusenje.

Prije nego se zapocinje sa bilo kakvom demontazom ili ruSenjem potrebno je da nadzorni
inZenjer sa rukovoditeljem radova obide detaljno objekt i da se to¢no odrede mjesta koja ce se rusiti —
demontirati, a sve prema planu rusenja u arhitektonskom dijelu izvedbenog projekta.

Bez ovakvog dogovora i upisa u grad. dnevnik izvodac ne smije zapoceti sa bilo kojom vrstom radova.
Sav se materijal - Suta dobivena rusenjem, mora deponirati na mjesto koje ée se odrediti u dogovoru
sa nadzornom sluzbom odnosno po prihvaéenoj shemi gradilista.

Odmah po uvodenju u posao izvodac je duzan blindirati sve postojece instalacije. Ne dozvoljava se
ispustanja bilo kakve vode i ispiranja stroja, povrsSina i sl. u temeljnu kanalizaciju.

ZIDARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe zidarskih radova prema projektu i troSkovniku izradenog na osnovu ovog
projekta, izvodac radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa u projektu i troskovniku kao i vazecih
propisa, a posebno Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17).

Materijali koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev
izvodac mora predocditi vazeée ateste ili dati ispitati prema vaZecim standardima. Ispitivanje pada na
teret izvodaca.

Uskladistenje materijala, koji se koriste za zidanje, mora biti takvo da nije moguce oSteéenje do
stupnja kada nisu pogodni za koristenje.


mailto:grim@gmail.com

ﬁ'R E:M_ Investitor:Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET str. 23

> lipanj 2020
I ISTVANICEV ODVOJAK 16 . . . . . A
10 360 SESVETE Gradjevmai Fakultet elektljf)tehnlke, racun?rstva i |nf0rmacus'l'<|h tehnologija Osijek ZOP-02-06/20
e-mail miro.; rim@; mail.com k.¢. 6660/1, k.0. Osijek L:ll. ca.ra Ha.druana lpb, 31000 Osut'e‘k
MAPA 2/5 | Gradevinski projekt /Projekt konstrukeije/ | TD 13/20-GPS

Mort treba biti mijeSan u omjerima materijala kako je odredeno u upustvu proizvodaca morta, a koji je
duZan dostaviti izvodac.

Navedenim projektom se mora postiéi projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri
mijeSanju i transportu treba odrzavati Cistim. Nakon Sto se mort izmijeSa izvaden je iz mijeSalice ne
smije mu se dodavati nikakav materijal.

Mort mora biti upotrijebljen prije nego pocne vezivanje. Mort mora imati plasticnu konzistenciju
odredenu normama za mort.

Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu sa uputama proizvodaca i prije kraja roka uporabe
deklariranog od proizvodaca.

Pripomodi i ¢is¢enja:

Pripomodi kod raznih obrtnickih i instalaterskih radova radnika vrsi se prema utrosku sati na pojedinim
radovima koji se evidentiraju u gradevinskom dnevniku i ovjerom po nadzornom inZenjeru. U tu grupu
spadaju razna CiS¢enja za vrijeme radova, u toku gradenja, te zavr$na ¢iS¢enja nakon zavrSetka svih
radova, koji se evidentiraju u gradevinskom dnevniku i ovjerena po nadzornom inZenjeru.

Sav upotrijebljeni materijal prilikom pomodi raznim obrtnickim i instalaterskim radovima evidentirat ¢e
se u gradevinskom dnevniku ovjerenom po nadzornom inZenjeru.

BRAVARSKI RADOVI,celik

Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i opisima, kao i vazeéim propisima i
normativima. Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i
tehnic¢kim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma,
obvezna je primjena odgovarajuéih EN-i (europskih normi). Ako se u meduvremenu neka normaiili
propis stavi izvan snage, vazit ée zamjenjujuéa norma ili propis. Sav materijal za izradu bravarije mora
zadovoljavati odgovarajuée propise i normative, te imati odgovarajuce ateste. Na temelju shemai
detaljnih nacrta, izvodac radova je duzan zatraziti sve potrebne upute u pogledu eventualnih korekcija
detalja ili promjena. U protivhom, eventualna Steta uslijed neadekvatnog materijala tereti izvodaca.
Ako koja stavka izvodacu nije jasna, mora prije predaje traZiti objasnjenje od projektanta.

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno. Upotrijebljeni materijal mora odgovarati standardima
ili atestima, a izvodac je duzan pribaviti sve potrebne ateste za kvalitetu materijala i povrsinsku
obradu.

Sva bravarija mora u radionici biti o¢iSéena od hrde i masnodée i ako projektom nije drugacije
odredeno, zastiéena jednim osnovnim premazom prema uvjetima antikorozivne zastite iz Pravilnika o
tehnic¢kim mjerama i uvjetima za zastitu celicnih konstrukcija od korozije.

Kontrolu kakvoée materijala i izvedbe radova antikorozivne zastite treba provoditi kao kontrolu
proizvodnje koju provodi izvodac radova i kontrolu i potvrdivanje sukladnosti izvedenih radova s
uvjetima projekta i vazecih propisa koju provodi ovlastena institucija.

Izvodac bravarskih radova treba se pridrzavati nacrta, shema, opisa pojedinacnih stavki troskovnika, te
tekucih propisa i normativa. Antikorozivna zastita Celi¢nih cijevi iznutra i vani provodi se temeljnim
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premazom (radionica) i sintetskom bojom (gradiliSte). Antikorozivna zastita mora biti prema projektu i
u skladu s HRN EN ISO 12944.

Antikorozivna zastita — kontrola kvalitete

Kod organskih prevlaka tekuca kontrola mora obuhvadéati kontrolu materijala i kontrolu izvodenja.
Kontrolom materijala treba provjeriti da se primjenjuju ona premazna sredstva za koja je certifikatom
o sukladnosti, koji je izdala organizacija za kontrolu kvalitete, dokazano da zadovoljavaju zahtjeve
projekta zastite od korozije te odgovarajuce norme.

Sve reske izmedu zidova i cijevi elemenata moraju biti brtvljena popunjene mortom za podljevanje
Celi¢ne konstrukcije.
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B.8 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNIJE | GOSPODARENJE OTPADOM
Primijenjeni zakoni i Pravilnici:

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Clankom 4. Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i
¢lankom 3. Pravilnika o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08) definirano je znacenje pojma
»gradevni otpad” kao otpad nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja
postojecih gradevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne moze bez prethodne oporabe
koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Planirani gradevinski radovi izvoditi ¢e se na nacin da se sprije€e svi nepovoljni utjecaji na okolis.
Prilikom gradnje predvidjeti mjere fizicke i tehnicke zastite ljudi i okolnih gradevina. Gradevni otpad se
ne smije trajno odlagati na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene. Posjednik
gradevnog otpada (vlasnik gradevine, investitor, izvodac i/ili tre¢a osoba kojoj je vlasnik gradevine
odnosno investitor prenio pravo raspolaganja odnosno posjednistva nad gradevnim otpadom) duzan je
osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladistenje gradevnog otpada, Sto posjednik
gradevnog otpada mora povjeriti ovlastenoj osobi. Posjednik gradevnog otpada koji je izvoda¢ moze na
gradilistu na kojem otpad nastaje i oporabiti taj otpad u okviru registrirane djelatnosti. Posjednik
gradevnog otpada i ovlastena osoba duzni su osigurati konacno zbrinjavanje ili oporabu odvojeno
skupljanog opasnog otpada iz gradevnog otpada. Po zavrSetku radova ukloniti ¢e se visak gradevinskog
otpada i predati ¢e se ovlastenoj osobi koja upravljaju odlagaliStem gradevnog otpada.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
U Zagrebu, lipanj 2020.god. o g =
PROJEKT AN nkricrfacrincstn il
Miro Gavri¢ dipl.iq $y@
f

|l
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B. 8 PROCJENA VRIJEDNOSTI RADOVA NA KONSTRUKCUI

1. Procjenjena vrijednost radova na na izradi otvora :

U Zagrebu, lipanj 2020.god.

30. 000,0 kn
Pdv 25% 7.500,00 kn
SVE UKUPNO: 37.500,00 kn

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Miro Gavri¢

diph ing. grad. JEKTANT
cMiro Gavric¢ dipl.ing.grd.

Oviaiteni infenjer gfafevinarstva

|‘J S '
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B.9 GRAFICKI PRILOZI
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