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POPIS MAPA       
Faza projekta: GLAVNI PROJEKT 
 
MAPA 1  - glavna mapa 
 
 KNJIGA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT  
 P.I.N. d.o.o., Nova Cesta 151, 10 000 Zagreb 

projektant: Ante Đerek, mag.ing.arch. i urb. 
ZOP: 02-06/20 
TD: 02-06/20 

 
 KNJIGA 2 - PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 Flamit d.o.o., Jurja Dijanića 24a, Samobor 
 projektant: Martina Gajdek, dia, A3320 
 ZOP: 02-06/20 
 TD: 151020 
 
MAPA 2 – GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE 
G R I M d.o.o., Ištvanićev odvojak 16, 10 360Sesvete 
projektant: Miro Gavrić, dipl.ing.građ. 
ZOP: 02-06/20 
TD: 13/20-GPS 
 
MAPA 3 – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
H5 d.o.o., Bjelovarska ulica 23A, Sesvete 
projektant: Janko Artuković, dipl.ing.el., ovl.br. E 20 
ZOP: 02-06/20 
TD: 20-130-E 
 
MAPA 4 – STROJARSKI PROJEKT GHV I RASHLADE 
H5 d.o.o., Bjelovarska ulica 23A, Sesvete 
projektant: Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj., ovl.br. S 1383 
ZOP: 02-06/20 
TD: 20-131-S 
 
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
Flamit d.o.o., Jurja Dijanića 24a, Samobor 
projektant: Martina Gajdek, dia, A3320 
ZOP: 02-06/20 
TD: 161020 
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SADRŽAJ PROJEKTA KONSTRUKCIJE: 

 

 

 SADRŽAJ 
 

 

A/  TEKSTUALNI PRILOZI 

  

 

A.1  Registracija tvrtke - Izvadak iz sudskog registra 

A.2  Rješenje o upisu projektanta u Imenike ovlaštenih inženjera  

        Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu  

A.3  Rješenje o imenovanju projektanta konstrukcije 

 

 

 

 

 

B/  PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 
B.1  Projektni zadatak 
B.2  Popis primjenjeniz zakonskih propis          
B.3  Prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu  
B.4  Prikaz tehničkih rješenja zaštite od požara 
B.5  Tehnički opis s analizom radova koji utječu na konstrukciju 
B.6  Program osiguranja kvalitete 
B.7  Program zbrinjavanja otpada 
B.8  Procjena vrijednosti radova 
B.9  Grafički prilozi 
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GRIM d.o.o. I Ištvanićev odv. 16, 10360 Sesvete OIB-11474159508 E-mail miro.grim@gmail.hr 

 

Na temelju članka 180,   Zakona o prostornom uređenju i građenju  N.N. br. 39/19 donosim sljedeće: 

 

 

  

                          RJEŠENJE  br.13/20-GPS 
                               O IMENOVANJU  PROJEKTANTA  

  
 

Kojim se gosp. Miro Gavrić dipl. ing. građ. imenuje za   projektanta konstrukcije 

                          BROJ  T.D. 13/20-GPS 

 

Investitor: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET 
 
Građevina: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek     
  
Lokacija:                 k.č. 6660/1, k.o. Osijek Ul. cara Hadrijana 10b, 31 000 Osijek  

    

 Strukovna odrednica:   MAPA 2/5  

                                      GRAĐEVINSKI PROJEKT 

                                      /PROJEKT KONSTRUKCIJE/ 
 

 

Razina razrade:  GLAVNI PROJEKT  

                              

           

Ovo rješenje vrijedi do završetka elaborata ili do njegovog opoziva. 

 

 

Zagreb, lipanj, .2020. god                                                

                   Direktor:                                                                                              

        Miro Gavrić dipl.ing. građ. 
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B.1 PROJEKTNI ZADATAK 

 

U cilju izvođenja radova na adaptacije sistem sale Hrvatske istraživačke mreže Carnet smještene 

u zgradi Fakulteta elektrotehnike , računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  izvršiti statičku analizu 

predviđenih zahvata. 

U sklopu analize a sukladno ostalim strukama dati optimalno rješenje za izvođenje radova  a da 

se ne naruši mehanička otpornost i stabilnost konstrukcije. 

        

 

 Zagreb, lipanj 2020. god. 

 

        PRIHVATIO  ZA  INVESTITORA 

        --------------------------------------------  
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                  B.2  POPIS PRIMIJENJENIH  ZAKONA, PRAVILNIKA,  

                         SMJERNICA I NORMI PRIMJENJENI PROPISI 

 
 
ZAKONI  

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  

 Zakon o normizaciji (NN 80/2013)  

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)  

 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 
114/18, 110/19)  

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14, NN 32/19)  

 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, NN 94/18, NN 96/18)  

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)  

 Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18)  

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)  

 Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)  

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 055/13, 153/13, 41/16, 114/18)  

 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)  

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)  

 Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)  

 Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)  

 Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 090/11, 80/13, 71/14, 72/17)  

 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)  

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)  

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15,188/18)  

 Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)  

 Zakonu o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)  

 Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14, 
114/18)  

 Zakon o vodama (NN 66/19)  

 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)  

 Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18)  

 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)  

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)  

 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)  

 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)  

 Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)  

 Zakon o zaštiti od požara (N.N. 92/2010)  

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (N.N. 80/2013, 14/2014, 32/2019)  
 
PRAVILNICI  

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.gl. 
21/90)  

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)  

 Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)  
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 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koji građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 
(NN 29/13, 87/15)  

 Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07)  

 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)  

 Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19 )  

 Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)  

 Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)  

 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN39/06)  

 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)  

 Pravilniku o praćenju, mjerenju i verifikaciji uštede energije u neposrednoj potrošnji (NN 077/12)a  

 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  

 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)  

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)  

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. l. 
SFRJ 010/1990, Sl. l. SFRJ 052/1990)  

 Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 016/16)  

 Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 016/16)  

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 029/13)  

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)  

 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 
(NN 078/13)  

 Pravilnik o kontroli projekata (NN 032/14)  

 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)  

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/2017)  

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08)  

 Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/1996)  

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa 
(NN 15/19)  

 Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17)  

 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu Elaborata zaštite od požara (NN 141/2011)  

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11, 74/2013)  

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94, 142/03)  

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (N.N. br. 56/12)  
 

 TEHNIČKI PROPISI  

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 68/18, 70/18, 
73/18, 86/18)  

 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)  

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)  

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)  

 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)  

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)  

 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)  

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)  

 Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, NN 14/10, 125/10, 136/12)  

 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 
(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)  

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)  
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1. HRN EN 1859:2013 - Dimnjaci -- Metalni dimnjaci -- Metode ispitivanja 
2. HRN EN 14471:2015 - Dimnjaci - Sustavi dimnjaka s plastičnim dimovodnim cijevima - Zahtjevi i metode 

ispitivanja 
3. HRN EN 14241-1:2013 - Dimnjaci - Brtve i brtvila od elastomera - Zahtjevi za materijal i metode ispitivanja 

- 1. dio: Brtve u dimovodnim cijevima 
4. HRN EN 303-1:2017 - Toplovodni kotlovi - 1. dio: Toplovodni kotlovi s predtlačnim plamenikom - Nazivlje, 

opći zahtjevi, ispitivanje i označivanje 
5. HRN EN 303-3:2000 - Kotlovi za grijanje - 3. dio: Plinski kotlovi za centralno grijanje - Sastavljeni iz tijela 

kotla i plamenika s ventilatorom 
6. HRN EN 303-7:2008 - Kotlovi za grijanje - 7. dio: Plinski kotlovi za centralno grijanje s nazivnim toplinskim 

opterećenjem ne većim od 1000 kW opremljeni plamenikom s ventilatorom 

 

 

Projektant: 

Miro Gavrić dipl.ing.građ. 
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B.3 PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE NA RADU  
 

Na temelju Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) daje 

se prikaz tehničkih rješenja i mjera za primjenu pravila zaštite na radu  

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE NA RADU 

- Projekt posjeduje sve potrebne elemente, odnosno izrađen je prema ustaljenim i priznatim  
      tehničkim pravilima i normativima, te kao takav udovoljava pravilima zaštite na radu. 

- U svim prostorijama u kojima borave ljudi osigurani su komforni klimatski uvjeti grijanjem. 
- U svrhu osiguranja čistoće zraka predviđena je prirodna  ventilacija u sanitarnim prostorijama sa 

potrebnim brojem izmjena zraka. 
- Razmještanjem opreme osiguran je manipulativni prostor, a time je olakšan rad na održavanju i 

ujedno dodatno smanjena opasnost od ozljeda na radu. Prisutnost djelatnika za opsluživanje 
sustava grijanja je povremeno i to u slučajevima kontrole rada ili kvara. 

- Razvod cijevne mreže izveden je tako da u svakom trenutku omogućava kontrolu i eventualni 
popravak Na ograncima su montirani zaporni organi koji omogućavaju isključenje pojedinih 
ogranaka bez ometanja rada cjelokupnog sustava. 

- Pričvršćenje cijevne mreže izvedeno je iz nosivih profila standardne izvedbe. 
- Toplinska dilatacija cjevovoda riješena je samokompenzacijom. 
- Na svim prolazima kroz zidove, stropove i podove cijevi su vođene kroz cijevne tuljke, što 

omogućava dilataciju mreže. 
- Utičnice elektroinstalacija moraju se postaviti na najmanjoj udaljenosti od 600 mm od radijatora 

odnosno cijevi. 
- Svi metalni dijelovi instalacija podložni koroziji zaštićeni su sa dva premaza temeljne boje. 
- Osiguran je dovoljan prostor za ugradnju opreme, servisiranje i posluživanje. 
- Odzračivanje instalacije vrši se preko radijatorskih odzračnika i automatskih odzračnika. 
- Svi električni uređaji koji mogu doći pod napon, a izloženi su dodiru moraju biti uzemljeni dok svi 

prirubnički spojevi moraju biti premošćeni. 
 

Tijekom gradnje treba se pridržavati i slijedećih mjera: 

 

1. Gradilište mora biti osigurano od pristupa neovlaštenih osoba. 
2. Gradilište mora biti vidljivo označeno. Opasna mjesta moraju biti posebno označena i osigurana. 
3. Svi prijelazi viši od 1.0 m moraju imati ogradu. 
4. Potrebno je provesti osiguranje od udara električnom energijom. Svi alati i strojevi moraju imati 

zakonom propisanu zaštitu.  
5. U toku gradnje potrebno je osigurati redovan stručni nadzor nad izvođačem te osigurati primjenu 

svih propisa u graditeljstvu. 
6. Za ispravnu izvedbu treba tijekom gradnje obavezno kontrolirati kvalitetu ugrađenih materijala i 

atestima dokazati njihovu valjanost i kvalitetu prema HRN za dotičan materijal koji je ugrađen.  
7. Na gradilištu je potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih zaštitnih sredstava, te smještaj, 

prehranu i prijevoz radnika. 
8. Na gradilištu moraju biti osigurana sredstva za pružanje neposredne prve pomoći. 
9. Za provedbu ovih zaštitnih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. 

 

 Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi kordinator II, glavni inženjer gradilišta, nadzorni 

inženjer, te ovlašteno tijelo državne uprave. 

 

Zagreb, kolovo, 2020. 

      

  Projektant: 

     Miro Gavrić dipl.ing.građ. 
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              B.4  PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) daje se prikaz mjera i rješenja za primjenu 
pravila protupožarne zaštite. 

 

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Za vrijeme izvedbe svih radova  potrebno je provesti sve potrebne mjere zaštite s lako zapaljivim 

materijalima koji se mogu pojaviti na gradilištu i mogu izazvati požar. 

Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena tj. držati ih 

propisno uskladištene. 

 Električne instalacije, strojevi i uređaji koji se koriste na gradilištu ne smiju imati improvizirana 

rješenja nego moraju svojom izradom odgovarati važećim tehničkim propisima. 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne mjere 

prema  Zakonu o zaštiti od požara. 

 Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara sukladno 

važećim propisima. 

Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. 

 Kontrolu provedbe ovih mjera provodi glavni inženjer gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteno 

tijelo graditeljstva. 

Nakon završetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i 

materijala sa gradilišta. 

 Mjere zaštite od požara koje treba provoditi u vrijeme eksploatacije građevine svode se na 

redovitu kontrolu  ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata na suhi prah koji se koriste za 

početno gašenje požara sukladno posebnim propisima. 

 Zbog toga je neophodno da korisnik odredi odgovornu osobu koja će se brinuti o redovitoj 

kontroli funkcionalnosti mreže i servisiranju vatrogasnih aparata.  

 Gašenje eventualno nastalih požara provodi se vanjskom hidrantskom mrežom te aparatima na 

suhi prah . 

 

Zagreb, lipanj 2020. 

      

  Projektant: 

Miro Gavrić dipl.ing.građ. 
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B.5 TEHNIČKI OPIS S ANALIZOM RADOVA KOJI UTJEČU NA KONSTRUKCIJU 
 
OPĆENITO: 
 

Pri izvođenju  radova na adaptacije sistem sale Hrvatske istraživačke mreže Carnet smještene u 

zgradi Fakulteta elektrotehnike , računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  dio radova se odnosi i 

na radove koji su vezani za konstrukciju objekta. 

Od radova koji su vezani za konstrukciju su : 

a/ montaža opreme na podnu ploču 

b/ prolaz elektroinstalacija kroz armirano betonsku gredu 

c/ prolaz instalacija kroz srednji nosivi zid 

d/ prolaz instalacija kroz temeljne trake 

 

 ANALIZA UTJECAJA  RADOVA NA KONSTRUKCIJU OBJEKTA 
 
        a/  Montaža opreme na podnu ploču 
 
          Tehnološki zahtjev je da se na podnu ploču postave uređaji koji imaju promjenjenu 
težinu u  odnosu na prvobitnu, postojeću. 
Pregledom podne ploče utvrđeno je da je ista već pri privođenju namjene dijela prizemlja 
već adaptirana, da je izvedena puna, bez vidljivih pukotina. 
Projektna dokumentacija u kojoj je vidljiv način izvođenja te “nove” ploče nije dostupan. 
Analizirajući mogućnost i način izvođenja iste te ploče  te imajući u vidu da  je na jednom 
dijelu te ploče predviđena ista oprema iste ili zanemarivo veće težine da se zaključiti  da 
je ispod ploče izveden tamponski sloj od kamenog materijala te da je ploča armirana . 
Kako je ploča ravnomjerno oslonjena na tamponski sloj, površinski ležaj , te kako su nosači 
opreme linijski i poprilično gusti, opterećenje opreme će na podlogu djelovati kao 
ravnomjerno po cijeloj površini. 
Analiza utjecaja opreme: 
*težina opreme u system Sali 
         Gopr=5*13,5 +12,0+2*0,18=79,86 kN 
*površinsko opterećenje od opreme po m2 
   Neto površina na koju se prenosi težina opreme 5*1,0 m =5,0 m2     
 
   gopr=79,86 kN/5,0m2=15,97kN/m2 

 
*težina ploče na koju je postavljen oprema: 
                                                                            gplo=5*1,0*0,20*25=25 kN/m2 
   gukupno= gopr + gplo=40,97 kN/m2 
*koeficijenti  za  opterećenje ** stalno k=1,35 
                                              ** korisno k=1,5 
* korisno opterećenje 6,0 kN/m2 
*korisno opterećenje, djeluje izneđu oprema, 
  (na analiziranoj površini k=0,0) 
   grač=k* gukupno=1,35*40,97=55,31kN/m2 
 
 
 
Zaključak: 
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Uzimajući u obzir ovako opravdane pretpostavke te analizirajući ukupnu težinu koja djeluje 
po m2 ploče da se zaključiti da je opterećenje od 55,31 kN/m2 zanatno manje od prosječne 
nosivosti uobičanjog tla od 180 kN/m2 
 

b/ Prolaz elektroinstalacija kroz armirano betonsku gredu 

 

Radi osiguranja snabdjevanja opreme  pojavila se potreba za većim brojem kablova te se u tu 

svrhu odlučilo postaviti horizontalne regale. 

Horizontalni regali su dimnezija  2*200/60 mm. Za njih je potrebno uraditi prodor iznad vrata  

Kako je visina nadvratnika cca 70 cm otvor izvesti dim 20*20  ispod stropa 10 cm. 

Zaključak: 

Na mjestu gdje će se izvoditi otvor se nalazi neutralna zona za unutarnje sile tako da  stabilnost 

konstrukcije nije dovedena u pitanje. 

 

 

c/ Prolaz instalacija kroz srednji nosivi zid 

 

Kroz srednji nosivi zid izveden od pune opeke potrebno je izvesti više prodora za provlačenje kablova. 

Otvore izvesti jedan po jedan bušenjem s tim da međusobni razmak između bušotina, „otvora“ ne bude 

manji od 150 mm. 

Po bušenju otvora obvezno je ugraditi metalne cijevi i to: 

*za potrebne otvore fi 250 mm bušiti okrugli otvor  fi 260 te ugraditi   cijev fi 244,5 *8 mm 

*za potrebne otvore fi 125 mm bušiti okrugli otvor  fi 130  te ugraditi  cijevi   fi 114,3*5 mm 

*za potrebne  otvore fi 90 mm bušiti okrugli otvor te ugraditi  cijev    fi 88,9*2,0 mm 

*za potrebne otvore fi 220 mm bušiti okrugli otvor te ugraditi cijev fi 193,7*4,0 mm 

*središni zid - pravokutna cijev 300x100x6 mm (4 komada) - za prodore 100x300 mm 

*središni zid - pravokutna cijev 220x80x6 mm (3 komada) - za prodore 80x220 mm  

   - dva su u  zidu a jedan je u nadvoju. 

 

Prostor oko cijevi koji je slobodan i onaj koji će nastati usljed eventualnog  pucanja opeke popuniti s 

materijalom koji expandira, koji postiže veliku čvrstoću u kratkom vremenskom periodu te materijalom 

koji se ne skuplja kao  što je SikaGrout -200 materijaom ili s nekim drugim materijalom iste kvalitete. 

 

Zaključak: 

 Rješavanjem prodora na ovaj način se  s čeličnim cijevima koja imaju  znatno veću nosivost od 

opeke nadomjesćuje opeka koja je maknuta s izradom otvora.  

Pri eventualnoj promjeni kararkterisrika cijevi ili otvora može se ići samo na veće presjeke cijevi 

s većom debljinom stijenke 

Vezivni materijal  služi za međusobnu krutu i nosivu vezu ugrađenih cijevi i opeke 

 

d/ Prolaz instalacija kroz temeljne trake 

 

Kroz temeljni zid od betona  potrebno je izvesti više prodora za provlačenje kablova. 

mailto:grim@gmail.com


 
 I  IŠTVANIĆEV ODVOJAK 16 

           10 360 SESVETE 

e-mail miro.grim@gmail.com 

 

Investitor:Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET 
 str:  19 

lipanj  2020 

 

ZOP-02-06/20 

 

Gradjevina:  Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek      

                k.č. 6660/1, k.o. Osijek Ul. cara Hadrijana 10b, 31 000 Osijek 

MAPA 2/5 Građevinski  projekt /Projekt konstrukcije/        TD  13/20-GPS 

 

Otvore izvesti jedan po jedan bušenjem u koso  s tim da međusobni razmak između bušotina, „otvora“ 

ne bude manji od 150 mm. 

Po bušenju otvora obvezno je ugraditi metalne cijevi i to: 

*za potrebne otvore fi 250 mm bušiti okrugli otvor  fi 260 te ugarditi   cijev fi 244,5 *8 mm 

*za potrebne otvore fi 125 mm bušiti okrugli otvor  fi 130  te ugraditi  cijevi   fi 114,3*5 mm 

*za potrebne  otvore fi 90 mm bušiti okrugli otvor  fi 100 te ugraditi  cijev    fi 88,9*2,0 mm 

*za potrebne otvore fi 220 mm bušiti okrugli otvor te ugraditi cijev fi 193,7*4,0 mm  

 - prodori fi 220mm rade se pri vrhu vanjskog zida (jednako kao i u središnjem zidu) 

Prostor oko cijevi koji je slobodan i onaj koji će nastati usljed eventualnog  pucanja betona  popuniti s 

materijalom koji expandira, koji postiže veliku čvrstoću u kratkom vremenskom periodu , materijalom 

koji se ne skuplja kao  što je SikaGrout -200 materijaom ili s nekim drugim materijalom iste kvalitete. 

 

Zaključak: 

 Rješavanjem prodora na ovaj način se  s čeličnim cijevima koja imaju  znatno veću nosivost od 

betona  nadomjesćuje beton  koja je maknuta s izradom otvora. 

Vezivni materijal  služi za međusobnu krutu i nosivu vezu ugrađenih cijevi i betona te zajedno s beonom 

koji ostaje između otvora čini jednu kompaktnu cjelinu. 

 

 

 
 
 

 
 

U Zagrebu, lipanj 2020.god. 

    PROJEKTANT: 

    Miro Gavrić dipl.ing.grđ.  
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B.6 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala je izrađen u skladu s Zakonom o gradnji 
(NN153/13, 20/17, 39/19), te s važećim hrvatskim normama i propisima u građevinarstvu. 

Svi sudionici u gradnji, a to su Investitor, Projektant, Izvođač, Nadzorni inženjer  su dužni 
pridržavati se odredbi navedenog zakona. 

 
Investitor je dužan: 

 povjeriti projektiranje, nadzor i građenje osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti 

 osigurati stručni nadzor nad građenjem 
Izvoditelj radova je po zakonu dužan: 

 tako izvoditi radove da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 
stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od 
povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije te 
svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava. 

 ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je 
kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja što dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda 
u skladu s važećim propisima u normama. 

 osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i 
zakonom. 
 

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete građenja Izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi: 

 voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu 

 donijeti rješenja o postavljanju odgovornih osoba 

 izraditi elaborat organizacije gradilišta s primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od 
požara 

 izraditi elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjiga montaže 

 načiniti dokumentaciju o kvaliteti o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi 

 nabaviti odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu 

 sastaviti zapisnike o montaži opreme 

 prikupiti jamstvene listove 

 priložiti uputstva o pogonu i održavanju 

 priložiti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja 

 podnijeti izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.) 

 izraditi elaborat izvedenog stanja građevine  

 provesti sva ostala ispitivanja i radnje što nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja 
kvalitete radova te ugrađenog materijala i opreme 

 
Pri izvedbi radova nužno je osigurati kontrolu kvalitete izvođenja radova. Kontrolu kvalitete radova 

može provoditi za to registrirano poduzeće ili ustanova. 
Programom su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja i osigurava naručitelj 

radova odnosno Investitor. 
Tekuća tehnološka ispitivanja dužan je provoditi izvođač o svom trošku u skladu sa važećim 

hrvatskim normama i propisima u građevinarstvu. Dokaze kvalitete (ateste) dužan je predočiti 
Investitoru. 
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Svi rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti redovito 
dokumentirani na gradilištu i dostavljeni na uvid nadzornom inženjeru. 

Program je izrađen samo prema stavkama troškovnika ovog građevinskog projekta i odnosi se 
samo na radove opisane ovim projektom. 

Ukoliko nije objašnjen način rada, Izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uz 
pridržavanje važećih standarda i Općih tehničkih uvjeta za izradu kvalitetnog proizvoda. Izvoditelj je 
dužan pridržavati se upute projektanta u pitanjima koje se odnose na izbor pojedinih materijala i način 
izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nisu detaljno opisani troškovnikom. 

Materijal koji se koristi mora biti kvalitetan i imati odgovarajuću dokumentaciju, odgovarati opisu 
troškovnika i postojećim građevinskim propisima. Ukoliko izvoditelj sumnja u kvalitetu nekog 
materijala i smatra da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti 
projektante i nadzornog inženjera s obrazloženjem i dokumentacijom. Nakon proučenog prijedloga, 
odluku o primjeni materijala donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom. Jedinične cijene 
pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente za potpuno dovršenje gotovog proizvoda, u skladu sa 
stavkama troškovnika. 

Da bi se osigurali kvalitetno izvođenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih 
materijala i izvršenih radova. 

 
Kontrola kvalitete sastoji se od: 

 Ispitivanje pogodnosti materijala – obzirom na namjenu utvrđuje se prethodnim ispitivanjem. 
Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. 

 Tekuće kontrole – obavlja Izvođač o svom trošku. 

 Kontrolnog ispitivanja – obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih radova sa 
svojstvima propisanim Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za 
materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, 
uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 

 Provjere kvalitete uskladištenog materijala – kojom se utvrđuje kvaliteta uskladištenog 
materijala na deponijima, silosima, cisternama i sl. 

 
Na gradilištu se moraju čuvati dokumenti o izvršenoj kontroli u sljedećim oblicima: 
 
 

 Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala,  

 Izvještaj o tekućoj kontroli,  

 Izvještaj o kontrolnom ispitivanju,  

 Atest,  

 Uvjerenje o kvaliteti proizvoda,  

 Uvjerenje o kvaliteti sirovine,  

 Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 
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PRIPREMNI RADOVI 
 
Pripremni radovi obuhvaćaju: 
 

Projekt organizacije građenja izrađuje izvođač i treba sadržavati sljedeće: opis i shemu 

gradilišta, popis poslova i aktivnosti s naznakom posebno opasnih radova, pravila zaštite na radu 

vezano za poslove i aktivnosti na gradilištu, uključujući mjere zaštite na radu za posebno opasne 

radove koji se izvode, odnosno koji će se izvoditi na gradilištu te zajedničke mjere zaštite na radu na 

gradilištu, postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili 

u slijedu jedna iza druge s brojem radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati,  potrebna sredstva rada 

kao i način provjere njihove ispravnosti prije početka izvođenja radova, popis opasnih kemikalijama 

koje će se koristiti na gradilištu, vremenski plan izvođenja radova, obvezu izvođača o međusobnom 

izvješćivanju o tijeku pojedinačnih faza rada, procjena troškova uređenja gradilišta i provođenja 

zajedničkih mjera zaštite na radu na gradilištu. 

DEMONTAŽA I RUŠENJE 

Svim radovima na rušenjima i demontaži mora se prići sa velikim oprezom, svim potrebnim 

osiguranjem objekta, odnosno dijela gdje se rušenje ili demontaža obavlja. 

 Za tu vrstu radova potrebno je imati odgovarajuću strukturu radne snage i to 

visokokvalificiranu radnu snagu za osiguranja podupiranja, izradu zaštitnih ograda, te stalnu kontrolu 

na mjestima gdje se obavlja demontaža - rušenje. 

 Prije nego se započinje sa bilo kakvom demontažom ili rušenjem potrebno je da nadzorni 

inženjer sa rukovoditeljem radova obiđe detaljno objekt i da se točno odrede mjesta koja će se rušiti – 

demontirati, a sve prema planu rušenja u arhitektonskom dijelu izvedbenog projekta.  

Bez ovakvog dogovora i upisa u građ. dnevnik izvođač ne smije započeti sa bilo kojom vrstom radova.  

Sav se materijal - šuta dobivena rušenjem, mora deponirati na mjesto koje će se odrediti u dogovoru 

sa nadzornom službom odnosno po prihvaćenoj shemi gradilišta.  

Odmah po uvođenju u posao izvođač je dužan blindirati sve postojeće instalacije. Ne dozvoljava se 

ispuštanja bilo kakve vode i ispiranja stroja, površina i sl. u temeljnu kanalizaciju. 

ZIDARSKI RADOVI 

Prilikom izvedbe zidarskih radova prema projektu i troškovniku izrađenog na osnovu ovog 

projekta, izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektu i troškovniku kao i važećih 

propisa, a posebno Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17). 

Materijali koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev 

izvođač mora predočiti važeće ateste ili dati ispitati prema važećim standardima. Ispitivanje pada na 

teret izvođača. 

Uskladištenje materijala, koji se koriste za zidanje, mora biti takvo da nije moguće oštećenje do 

stupnja kada nisu pogodni za korištenje.  
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Mort treba biti miješan u omjerima materijala kako je određeno u upustvu proizvođača morta, a koji je 

dužan dostaviti izvođač.  

Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri 

miješanju i transportu treba održavati čistim. Nakon što se mort izmiješa izvađen je iz miješalice ne 

smije mu se dodavati nikakav materijal. 

Mort mora biti upotrijebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju 

određenu normama za mort.  

Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu sa uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe 

deklariranog od proizvođača. 

Pripomoći i čišćenja: 

Pripomoći kod raznih obrtničkih i instalaterskih radova radnika vrši se prema utrošku sati na pojedinim 

radovima koji se evidentiraju u građevinskom dnevniku i ovjerom po nadzornom inženjeru. U tu grupu 

spadaju razna čišćenja za vrijeme radova, u toku građenja, te završna čišćenja nakon završetka svih 

radova, koji se evidentiraju u građevinskom dnevniku i ovjerena po nadzornom inženjeru. 

Sav upotrijebljeni materijal prilikom pomoći raznim obrtničkim i instalaterskim radovima evidentirat će 

se u građevinskom dnevniku ovjerenom po nadzornom inženjeru. 
 

BRAVARSKI RADOVI,čelik 

Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i opisima, kao i važećim propisima i 

normativima. Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i 

tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma, 

obvezna je primjena odgovarajućih EN-i (europskih normi). Ako se u međuvremenu neka norma ili 

propis stavi izvan snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis. Sav materijal za izradu bravarije mora 

zadovoljavati odgovarajuće propise i normative, te imati odgovarajuće ateste. Na temelju shema i 

detaljnih nacrta, izvođač radova je dužan zatražiti sve potrebne upute u pogledu eventualnih korekcija 

detalja ili promjena. U protivnom, eventualna šteta uslijed neadekvatnog materijala tereti izvođača. 

Ako koja stavka izvođaču nije jasna, mora prije predaje tražiti objašnjenje od projektanta. 

Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno. Upotrijebljeni materijal mora odgovarati standardima 

ili atestima, a izvođač je dužan pribaviti sve potrebne ateste za kvalitetu materijala i površinsku 

obradu. 

Sva bravarija mora u radionici biti očišćena od hrđe i masnoće i ako projektom nije drugačije 

određeno, zaštićena jednim osnovnim premazom prema uvjetima antikorozivne zaštite iz Pravilnika o 

tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije. 

Kontrolu kakvoće materijala i izvedbe radova antikorozivne zaštite treba provoditi kao kontrolu 

proizvodnje koju provodi izvođač radova i kontrolu i potvrđivanje sukladnosti izvedenih radova s 

uvjetima projekta i važećih propisa koju provodi ovlaštena institucija. 

Izvođač bravarskih radova treba se pridržavati nacrta, shema, opisa pojedinačnih stavki troškovnika, te 

tekućih propisa i normativa. Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi iznutra i vani  provodi se temeljnim 
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premazom (radionica) i sintetskom bojom (gradilište). Antikorozivna zaštita mora biti prema projektu i 

u skladu s HRN EN ISO 12944.  

Antikorozivna zaštita – kontrola kvalitete 

Kod organskih prevlaka tekuća kontrola mora obuhvaćati kontrolu materijala i kontrolu izvođenja. 

Kontrolom materijala treba provjeriti da se primjenjuju ona premazna sredstva za koja je certifikatom 

o sukladnosti, koji je izdala organizacija za kontrolu kvalitete, dokazano da zadovoljavaju zahtjeve 

projekta zaštite od korozije te odgovarajuće norme. 

Sve reške između zidova i cijevi  elemenata moraju biti brtvljena popunjene mortom za podljevanje 

čelične konstrukcije. 
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B.8 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
 
Primijenjeni zakoni i Pravilnici:  
 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)  
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)  

 
Člankom 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i 

člankom 3. Pravilnika o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) definirano je značenje pojma 
„građevni otpad“ kao otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja 
postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe 
koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.  

 
Planirani građevinski radovi izvoditi će se na način da se spriječe svi nepovoljni utjecaji na okoliš. 

Prilikom gradnje predvidjeti mjere fizičke i tehničke zaštite ljudi i okolnih građevina. Građevni otpad se 
ne smije trajno odlagati na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene. Posjednik 
građevnog otpada (vlasnik građevine, investitor, izvođač i/ili treća osoba kojoj je vlasnik građevine 
odnosno investitor prenio pravo raspolaganja odnosno posjedništva nad građevnim otpadom) dužan je 
osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada, što posjednik 
građevnog otpada mora povjeriti ovlaštenoj osobi. Posjednik građevnog otpada koji je izvođač može na 
gradilištu na kojem otpad nastaje i oporabiti taj otpad u okviru registrirane djelatnosti. Posjednik 
građevnog otpada i ovlaštena osoba dužni su osigurati konačno zbrinjavanje ili oporabu odvojeno 
skupljanog opasnog otpada iz građevnog otpada. Po završetku radova ukloniti će se višak građevinskog 
otpada i predati će se ovlaštenoj osobi koja upravljaju odlagalištem građevnog otpada. 

 
U Zagrebu, lipanj 2020.god. 

    PROJEKTANT: 

    Miro Gavrić dipl.ing.grđ.  
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B. 8  PROCJENA VRIJEDNOSTI RADOVA NA KONSTRUKCIJI 
 

 

 

 

1. Procjenjena vrijednost radova na na izradi otvora :                    30. 000,0 kn 

                                                      Pdv 25%                                7.500,00  kn 

 

                                           SVE UKUPNO:                37.500,00 kn 

 

 
 

U Zagrebu, lipanj 2020.god. 

    PROJEKTANT: 

    Miro Gavrić dipl.ing.grđ.  
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   B.9 GRAFIČKI PRILOZI 
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